



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเมืองน้อย (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเมืองน้อย (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (หลังใหม่) ปริมาณงาน

1. ประตูบานเลื่อน ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด
๒. ผนังกันห้องกระจกใสและเกล็ดลูกฟูกอลูมิเนียม ๙.๓ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.  
เมืองน้อยกำหนด) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสิทธิโรจน์ นมัสสิลา โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๖๐๐.๐๐  
บาท ( สามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย  
อื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ร้อยตำรวจเอก

(ดำรงค์ เจริญตะคุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดจ้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (หลังใหม่)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘,๖๐๐.๐๐ บาท

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๙,๗๓๑.๑๙ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๓) ราคาที่ได้ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

๕.๑ ร้าน รุ่งเพชรช่าง

๕.๒ .....

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๕.๕ .....

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑. นายวัชรินทร์ บุญเริ่ม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด เป็นประธานกรรมการ

๖.๒. นายพรชัย เกียรติศักดิ์ากุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

๖.๓. นายไม้เอก เหมือนมาตย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการแลเลขาฯ

๖.๔ .....


๖.๕ .....

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 ประมาณการ วันที่ 4 มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	30,350.00	1.3091	39,731.19	
				-	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			39,731.19	
	ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม			39,731.19	
ตัวอักษร	(ตาม همین กําหนด ร้อย เจ็ดสิบเก้า บาท ห้าสิบเก้า สตางค์)				

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายวัชรินทร์ บุญเริ่ม)  
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายพรชัย เกียรติศักดิ์กุล)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ  
 (นายไมเอค เหมือนมาตย์)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

